

Наименование работ	Единица изм.	Цены от (руб.)
<b>Подготовительные работы</b>		
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 50 км)	усл	3000
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 100 км)	усл	5000
Демонтаж дорожных плит	шт.	318
Расценка на не квалифицированные работы (строительно-отделочные работы и т.п.)	чел.час	635
Расценка на не квалифицированные работы (демонтажные работы, уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников и т.п.)	чел.час	484
<b>Разбивочные и геодезические работы</b>		
Разбивка, планировка, геодезические работы	м <sup>2</sup>	84
Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением	м2	1860
Планировка участка с завозом плодородного грунта	м <sup>2</sup>	2461
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм	м <sup>3</sup>	1899
<b>Земляные работы</b>		
Разработка грунта вручную	м2	1550
Разработка грунта вручную в стесненных условиях	м2	1882
Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий	м2	2500
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м	м <sup>3</sup>	1620
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м.	м <sup>3</sup>	1820
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м.	м <sup>3</sup>	2020
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м.	м <sup>3</sup>	2100
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м.	м <sup>3</sup>	2300

Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м.	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2500</b>
Планировка грунта вручную без переноски	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1809</b>
Обратная засыпка грунта	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1607</b>
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором)	<b>чел. час</b>	<b>449</b>
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика	<b>м/час</b>	<b>2554</b>
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м <sup>3</sup> ) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1449</b>
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м <sup>3</sup> ) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1449</b>
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м <sup>3</sup> ) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1416</b>
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м <sup>3</sup> ) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>1449</b>
Рытье водоема	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>12865</b>
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м	<b>тонн</b>	<b>452</b>
Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную	<b>шт</b>	<b>1500</b>
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт)	<b>шт</b>	<b>1450</b>
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт)	<b>шт</b>	<b>1500</b>
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли)	<b>шт</b>	<b>257</b>
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура	<b>шт</b>	<b>806</b>
Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура	<b>шт</b>	<b>1551</b>
Извлечение останков вынутаго грунта из свай и послыное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм	<b>шт</b>	<b>347</b>
Извлечение останков вынутаго грунта из свай и послыное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм	<b>шт</b>	<b>269</b>

Трамбовка грунта виброплитой	м <sup>2</sup>	302
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм	шт	898
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм	шт	1180
Откачка воды из свай насосами	шт	320
<b>Гидроизоляция</b>		
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру	м <sup>2</sup>	537
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру	м <sup>2</sup>	970
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру	м <sup>2</sup>	650
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру	м <sup>2</sup>	1110
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой	м <sup>2</sup>	201
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя	м <sup>2</sup>	400
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида)	м <sup>2</sup>	1010
<b>Теплоизоляция</b>		
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть)	м <sup>2</sup>	451
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть)	м <sup>2</sup>	585
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть)	м <sup>2</sup>	693
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть)	м <sup>2</sup>	718
<b>Устройство опалубки</b>		
Устройство и демонтаж опалубки	м <sup>2</sup>	873
Зачеканка отверстий крепления опалубки	шт	59
<b>Армирование</b>		
Армирование (прутья)	м <sup>3</sup>	3950
Армирование сеткой (горизонтальная часть)	м <sup>2</sup>	351
Армирование сеткой (вертикальная часть)	м <sup>2</sup>	476
<b>Бетонирование</b>		
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем	м <sup>3</sup>	2648

Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2648</b>
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2648</b>
Приготовление бетонов и растворов вручную	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4685</b>
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м.	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3146</b>
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м.	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3950</b>
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м.	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4500</b>
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>670</b>
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>9045</b>
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>9831</b>
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>12056</b>
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>9224</b>
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>25010</b>
Устройство монолитных подпорных стенок	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>9831</b>
Устройство террас	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>
Бетонирование дорожек, площадок	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>3224</b>
Устройство крыльца	<b>м<sup>2</sup></b>	3000
Устройство бетонного балкона	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>13546</b>
Устройство бетонной отмстки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1149</b>
Железнение	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>185</b>
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>11232</b>

Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование)	м <sup>2</sup>	10932
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы)	м <sup>3</sup>	14943
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей	м <sup>3</sup>	15303
<b>Устройство стяжек, бетонных полов</b>		
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку	м <sup>2</sup>	652
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку	м <sup>2</sup>	787
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов	м <sup>2</sup>	797
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов	м <sup>2</sup>	853
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой	м <sup>2</sup>	772
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой	м <sup>2</sup>	857
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона	м <sup>2</sup>	997
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона	м <sup>2</sup>	1162
Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.	м <sup>2</sup>	527
Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.	м <sup>2</sup>	622
Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.	м <sup>2</sup>	657
Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.	м <sup>2</sup>	792
Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.	м <sup>2</sup>	887
Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами	м <sup>2</sup>	1685
Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем)	м <sup>2</sup>	2022

## Сборные железобетонные конструкции

Монтаж плит перекрытия с анкерровкой и заделкой шпонок	шт. от	750
Монтаж перемычек	шт .от	550
Укладка фундаментных блоков	МОНТ. ед.	850
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками	м³	3202
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование)	м³	9618
Устройство дренажной и ливневой систем	по факту-	0
Укладка дренажной ткани	м2	156
Укладка дренажной трубы с формированием уклона	п.м.	591
Сборка и установка смотровых колодцев	шт	8150
Монтаж колец при помощи автокрана	шт	1101
Монтаж колец диаметром 1000мм вручную	шт	2100
Монтаж крышки, обечайки	шт	607
Установка продухов из трубы Ø100мм	шт	303
Установка гильз в конструкциях под коммуникации	шт	382
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы	п.м.	257
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы с утеплением	п.м.	381
Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена	п.м.	560
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена	п.м.	515
Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль	шт	591
Укладка лотков по периметру отмостки	м²	112

## Стены

### Конструкции из кирпича и блоков

Кирпичная кладка толщиной 250-640мм	м³	5348
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм	м³	4809
Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм	м³	4409
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 250-500мм	м³	4180

Кладка из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4910</b>
Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1199</b>
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1053</b>
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 200мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1053</b>
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1020</b>
Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с армированием	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1511</b>
Кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм с армированием	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1624</b>
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1039</b>
Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1018</b>
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1006</b>
Устройство стен из кирпича (простое)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5157</b>
Устройство стен из кирпича (улучшенное)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5494</b>
Устройство стен из кирпича (высококачественное)	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>6056</b>
Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 250-640мм	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5887</b>
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5011</b>
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамблока толщиной 250-510мм	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5011</b>
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из пенобетонных блоков толщиной 250- 500мм	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5011</b>
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>5011</b>
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>2123</b>
Кирпичная кладка черновая	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4220</b>
Облицовочная кладка (простая)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>2525</b>
Облицовочная кладка (средней сложности)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>2904</b>
Облицовочная кладка (сложная)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>2995</b>
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>3184</b>
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (средней сложности)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>3405</b>

Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная)	м <sup>2</sup>	4185
Облицовочная кладка (сложные формы)	м <sup>2</sup>	договорная
Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры	м.п.	2256
Изготовление и установка кружала	шт	1292
Кладка арочных перемычек из рядового кирпича	м <sup>3</sup>	7370
Кладка столбов из кирпича (за кирпич)	м.п.	2200
Кладка столбов из керамзитобетонных блоков (за блок)	м.п.	1650
Облицовочная кладка столбов (за облицовочный кирпич)	м.п.	3000
<b>Устройство вентканалов и дымоходов</b>		
Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича	п.м.	4348
Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича (выше кровли)	п.м.	5325
Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли)	п.м.	9393
Установка а/ц и ПВХ труб в вент.каналах	п.м.	235
Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах	шт	570
Устройство каркаса вентканалов из мет.проф.трубы	м <sup>2</sup>	1062
Обшивка вытяжных труб Осп .мет профлист на готовую обрешотку.	м <sup>2</sup>	629
Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений)	м <sup>2</sup>	1780
Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений	м <sup>2</sup>	1924
<b>Теплоизоляция</b>		
Укладка м\ватного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках б=50мм	м <sup>2</sup>	285
Укладка м\ватного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4м в трехслойных кладках б=50мм	м <sup>2</sup>	325
Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки)	м <sup>2</sup>	212
Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки)	м <sup>2</sup>	330



Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки)	м <sup>2</sup>	370
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1 слой	м <sup>2</sup>	236
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя	м <sup>2</sup>	348
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя	м <sup>2</sup>	449
<b>Закладные детали</b>		
Установка закладных деталей крепления мауэрлата	шт	101
Изготовление и установка закладных деталей для установки столба	шт	629
<b>Рубка стен, каркас стен</b>		
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150x150мм на нагель	м <sup>3</sup>	6067
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150x100мм на нагель	м <sup>3</sup>	7247
Сборка готового "конструктора" из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220мм на нагель и шпильки	м <sup>3</sup>	5898
Сборка готового "конструктора" из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160мм на нагель и шпильки	м <sup>3</sup>	6730
Сборка готового "конструктора" из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220мм на нагель (без шпилек)	м <sup>3</sup>	5393
Сборка готового "конструктора" из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160мм на нагель (без шпилек)	м <sup>3</sup>	6235
Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280мм на нагель и шпильки	м <sup>3</sup>	5033
Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220мм на нагель и шпильки	м <sup>3</sup>	5898
Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагель (без шпилек)	м <sup>3</sup>	4539

Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля (без шпилек)	м <sup>3</sup>	5404
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340мм на нагеля	м <sup>3</sup>	3685
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля	м <sup>3</sup>	4539
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля	м <sup>3</sup>	5404
Устройство силового каркаса стен	м <sup>2</sup>	427
Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены	м <sup>2</sup>	56
Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов)	м <sup>2</sup>	225
Монтаж мауэрлата, подкладочной доски	м <sup>3</sup>	7247
Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором	м <sup>2</sup>	90
Установка колонн из бруса 150х150мм с установкой обсадных элементов	шт	652
Острожка бревна с одной стороны (до сборки сруба)	м <sup>2</sup>	337
Выравнивание торцов угла сруба пилой	шт	1236
Шлифовка (сруб)	м <sup>2</sup>	528
Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва)	м.п.	124
Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва)	м.п.	112
Шпатлевка бруса	м.п.	202
Покраска в один слой (отбеливание, антисептирование, лак)	м <sup>2</sup>	135
<b>Перекрытия</b>		
Установка деревянных балок перекрытия по уровню	м <sup>3</sup>	8359
<b>Прочие работы</b>		
Резка металлического уголка	см	90
Монтаж металлического уголка	м	от 180
Монтаж перемычек	мп	292
Доливка перемычек до толщины стены 200мм	мп	360
Устройство монолитных перемычек шириной 100-200мм	мп	540
Монтаж прогонов	м <sup>2</sup>	595

Монтаж металлических балок (простые)	мп	595
Монтаж металлических балок (средней сложности)	мп	899
Монтаж металлических балок (сложные)	мп	1191
Монтаж металлических конструкций (сложные)	м <sup>2</sup>	договорная
Изготовление металлических конструкций (простые)	м <sup>2</sup>	2470
Изготовление металлических конструкций (средней сложности)	м <sup>2</sup>	2833
Изготовление металлических конструкций (сложные)	м <sup>2</sup>	3008
Изготовление металлических конструкций (сложные формы)	м <sup>2</sup>	договорная
Установка металлической трубы диаметром 60-120мм в основании колон высотой до 4м	мп	382
Покраска металлических элементов за 2 раза (мет.уголков, балок и пр.) с предварительным обезжириванием	мп	от 213
Установка и демонтаж лесов (леса подрядчика)	м <sup>2</sup>	112
Вырубка проема в деревянном доме	м <sup>2</sup>	2618
Прорез стандартного проема в ж/б стенах	м <sup>2</sup>	3236
<b>Крыша</b>		
<b>Устройство стропильных конструкций, обрешетки</b>		
Устройство стропильных конструкций (1скат)	м <sup>2</sup>	672
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые)	мп	174
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности)	м <sup>2</sup>	887
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные)	м <sup>2</sup>	959
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые)	м <sup>2</sup>	874
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности)	м <sup>2</sup>	986
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные)	м <sup>2</sup>	1299

Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая)	м <sup>2</sup>	381
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности)	м <sup>2</sup>	437
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная)	м <sup>2</sup>	482
Устройство шаговой обрешетки (простая)	м <sup>2</sup>	313
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности)	м <sup>2</sup>	336
Устройство шаговой обрешетки (сложная)	м <sup>2</sup>	370
Устройство сплошного дощатого настила	м <sup>2</sup>	482
Устройство разреженного дощатого настила	м <sup>2</sup>	313
Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну	м <sup>2</sup>	298
Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска	м <sup>2</sup>	483
Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) δ=9-12мм	м <sup>2</sup>	325
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз методом вымачивания	м3	3000
<b>Теплоизоляция</b>		
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащитные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну)	м <sup>2</sup>	821
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащитные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну)	м <sup>2</sup>	889
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащитные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну)	м <sup>2</sup>	863
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащитные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну)	м <sup>2</sup>	975
Установка пленки под металл в местах без утепления	м <sup>2</sup>	86
<b>Устройство покрытия кровли</b>		
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое)	м <sup>2</sup>	483

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>562</b>
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>640</b>
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>528</b>
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>618</b>
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>708</b>
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (простая)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>831</b>
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (средней сложности)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>977</b>
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (сложная)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1124</b>
Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок)	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>337</b>
<b>Водосточная система, софиты и прочие</b>		

Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов)	<b>п.м.</b>	<b>528</b>
Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов)	<b>шт</b>	<b>67</b>
Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1045</b>
Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>1045</b>
Установка вентиляционных решеток в карнизах	<b>шт</b>	<b>67</b>
Установка колпаков на вытяжные трубы	<b>шт</b>	<b>1314</b>
Установка мансардных окон с устройством примыкания к кровли	<b>шт</b>	<b>5337</b>
Установка отливов (окна)	<b>п м</b>	<b>256</b>
установка отливов на цоколь	<b>п.м.</b>	<b>157</b>
Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>955</b>
Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа)	<b>п.м.</b>	<b>303</b>